

0	24/10/2012	EMISSIONE	Comune	GIANNICO	LUCARELLI
rev.	data	descrizione	Trasmesso a:	disegnato	controllato

Comune di Torgiano
 Corso Vittorio Emanuele II n.25
 06089 Torgiano (PG)

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO



INTERVENTO:

LAVORI DI COMPLETAMENTO:
 - REALIZZAZIONE DI SPOGLIATOI AL LIVELLO -2

DISEGNO		NUMERO		-
Q	E			

LAVORI DI COMPLETAMENTO

RIFERIMENTO:

SCUOLA SECONDARIA "G. DOTTORI"
 Via Tiradossi, 13 - TORGIANO

FILE:	SCALA	FORMATO A1
-------	-------	---------------

OGGETTO:

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO:
 Dott. Ing. Danilo LUCARELLI



Ing. Danilo LUCARELLI
 Arch. Maria Rosaria GIANNICO

Via Della Madonna Alta 138/A 06128 - Perugia
 Tel. 075/5847294-075/5867558 Fax.0755847321
 info@lucarelliassociati.it

Il presente disegno è di esclusiva proprietà STUDIO LUCARELLI & ASSOCIATI e non può essere copiato, riprodotto o consegnato a terzi senza l'autorizzazione dello STUDIO LUCARELLI & ASSOCIATI.
 This drawing is exclusive property of STUDIO LUCARELLI & ASSOCIATI and it is forbidden to copy, print or give it to third parties without STUDIO LUCARELLI & ASSOCIATI's authorization.

Bianco 0.20	7
Magenta 0.45	7
Blu 0.45	7
Ciano 0.25	7
Verde 0.25	7
Giallo 0.15	7
Rosso 0.15	7
Penne:	
Colore:	

COMUNE DI TORGIANO		
LAVORI DI COMPLETAMENTO realizzazione degli spogliatoi al livello -2		
SCUOLA SECONDARIA "G. DOTTORI" -Via Tiradossi n.13 Torgiano		
QUADRO ECONOMICO		
	OPERE	IMPORTI
CO	Opere strutturali	€ 24 810,92
	Opere di finitura connessa	€ 34 171,01
	Impianto idrico	€ 19 138,00
	Impianto di riscaldamento	€ 5 028,00
	Impianto Elettrico	€ 6 347,60
	COSTO DELLE OPERE	€ 89 495,53
	OS	Di cui ONERI DELLA SICUREZZA (OS) spese generali per la sicurezza non soggette a ribasso d'asta (punto 4.1.1 allegato XV D.lgs 81/08)
CS	COSTO DELLA SICUREZZA (CS) per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso d'asta (punto 4.1.1 allegato XV D.lgs 81/08)	€ 2 750,70
OS+CS	Ammontare globale oneri di sicurezza	€ 10 483,11
MO	Costo della Manodopera LR3/2010 art. 23 C.3	€ 25 828,00
A)	TOTALE COSTO DELL'INTERVENTO (CO+CS)	€ 92 246,23
IL	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA (CO-OS)	€ 55 935,12
	SOMME A DISPOSIZIONE	IMPORTI
	Maggiori lavori imprevidi, accantonamenti per accordi bonari e arrotondamenti	€ 2 591,75
	IVA sui lavori 10%	€ 9 224,62
	Spese per pubblicità	€ 262,15
	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione art. 47 comma 2 lett. c) DPR n.207 del 5/10/2010	€ 524,30
	Direzione lavori e attività di RUP (art. 92 comma 5 e 7 del D.lgs 163/06)	€ 1 000,00
	Spese tecniche + 4% INARCASSA	€ 11 695,00
	IVA su spese tecniche	€ 2 455,95
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 27 753,77
C)	IMPORTO TOTALE (A+B)	€ 120 000,00
		aggiornato al 14/11/2012