

REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO A BRUFA_ FASE C

Comune di Torgiano

QUADRO TECNICO ECONOMICO

IMPORTO DEI LAVORI come da computo metrico: 97.719,64

A) IMPORTO NETTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA:

Importo esecuzione delle lavorazioni:

	€
A misura	78.918,92
A corpo	
In economia	
	78.918,92

>>>>>>>> € 78.918,92

B) IMPORTO COSTI E ONERI PER LA SICUREZZA E DELLA MANODOPERA NON SOGGETTI A RIBASSO:

	€
Oneri a corpo (Art. 23 L.R. 3/10)	2.000,00
Costi a misura (Art. 100 D.Lgs.n.81/08 s.m.i.)	3.000,00
Costo della Manodopera (Prezzario Regionale Umbria 2013)	16.800,72
Totale	21.800,72

>>>>>>>> € 21.800,72

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ 100.719,64

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per:

	€
c1 Spese Tecniche come da Determinazione del Responsabile n° 2 del 14/01/2014 (omnicomprensive di contributi ed iva)	4.821,44
c2 Accantonamento di cui all'Art. 92 D.lgs n°163/2006 ex Art. 18 Legge n° 109/94	1.510,79
c3 Imprevisti ed arrotondamenti	
I.V.A. ed eventuali altre imposte (10% su l'importo lavori)	10.071,96
Totale somme a disposizione >>>	16.404,20

>>>>>>>> € 16.404,20

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO €

117.123,84