

## COMUNE DI TORGIANO

Provincia di Perugia

## Scuola dell'Infanzia di Brufa

DL n.69/2013 misure urgenti in materia di riqualificazione e messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche – interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza per la riduzione del rischio sismico della Scuola dell'Infanzia di Brufa Via del Colle n°5

**QUADRO ECONOMICO**

|                      |   |                    |
|----------------------|---|--------------------|
| <b>A</b>             | <b>IMPORTO LAVORI la lordo degli oneri e del costo manodopera</b>       | € 63.451,17        |
| <b>A.2</b>           | di cui COSTI MINIMI DELLA MANODOPERA                                    | € 14.493,01        |
| <b>A.3.1</b>         | <b>ONERI DELLA SICUREZZA</b>  | € 3.460,97         |
|                      | <b>IMPORTO LAVORI AL NETTO DI ONERI E MANODOPERA</b>                    | € 45.497,19        |
|                      | <b>IMPORTO ESECUZIONE LAVORI (RIBASSO 0,00%)</b>                        |                    |
|                      | <b>RIBASSO D'ASTA</b>   |                    |
|                      | <b>IMPORTO LAVORI AL NETTO DI ONERI E MANODOPERA RIBASSATO</b>          | € 45.497,19        |
| <b>A.2</b>           | COSTI MINIMI DELLA MANODOPERA   | € 14.493,01        |
| <b>A.3.1</b>         | <b>ONERI DELLA SICUREZZA</b>  | € 3.460,97         |
| <b>B</b>             | <b>COSTI SICUREZZA</b>  | € 1.903,55         |
| <b>C</b>             | <b>IMPORTO CONTRATTUALE</b>   | <b>€ 65.354,72</b> |
| SOMME A DISPOSIZIONE |   |                    |
|                      | 1 – Lavori in economia non compresi nell'appalto                        |                    |
|                      | 2 – rilievi, accertamenti e indagini preliminari                        | € 1.280,67         |
|                      | 3 – maggiori lavori Imprevisti, accantonamento per accordi bonari       | € 3.250,88         |
|                      | 4 – Acquisizione di aree o immobili                                     |                    |
|                      | 5 – Direzione lavori e attività RUP art. 92 comma 5 e 7 del DLGS 163/06 | € 1.300,00         |
|                      | 6 – Spese tecniche comprensivo del contributo integrativo al 4%         |                    |
|                      | 6_1 assistenza di cantiere e contabilizzazione lavori                   | € 3.720,00         |
|                      | 6_2 coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione                | € 620,00           |
|                      | 6_3 prorogazione interventi strutturali                                 | € 1.240,00         |
|                      | 6_4 supporto alla DL  | € 620,00           |
|                      | 7 – Iva ed altre imposte  |                    |
|                      | IVA al 10% sulle opere da appaltare                                     | € 6.535,47         |
|                      | IVA al 22% su spese tecniche  | € 1.364,00         |
| <b>D</b>             | <b>Sommano</b>  | <b>€ 19.931,02</b> |
| RIEPILOGO:           |   |                    |
|                      | <b>C – IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO</b>                             | € 65.354,72        |
|                      | <b>D – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                    | € 19.931,02        |
| <b>E</b>             | <b>IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO</b>                                  | <b>€ 85.285,74</b> |

Nota: Vista la previsione dell'esecuzione di un'unica impresa esecutrice si prevede l'attuazione del D.Lgs. n.81/2008 allegato XV e s.m.i. e le proposte integrative al predetto piano di cui all'art.131 comma 2 lettera B e C del D. Lgs. n.163/2006 a carico dell'appaltatore

Torgiano

il Tecnico